

LAVORI: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO PUBBLICO SCOLASTICO "I° I.C. SCUORE" – ROSOLINI
 SRIC84900A - A VALERE SUL PON FESR ASSE II "QUALITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" AI SENSI DELL'AVVISO
 CONGIUNTO MIUR-MATTM DEL 15 GIUGNO 2010.

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DA PROGETTO ESECUTIVO				
N.	Voce Avviso Pubblico		Dettaglio da inserire a sistema	importo in euro
A.1	Importo lavori			€. 205.375,87
A.2	Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€. 21.104,43
A	TOTALE LAVORI			€. 226.480,30
B.1	Spese tecniche			
	Direzione lavori	B.1.4		€. 15.354,43
	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	B.1.6		€. 9.083,60
	TOTALE SPESE TECNICHE			€. 24.438,03
B.2	Imprevisti e altro			
		B.2.1	Imprevisti sui lavori FINO AL 10%	€. 20.239,76
		B.2.2	Lavori in economia	€. 3.000,00
		B.2.3	ONERI PER discarica compreso I.V.A.	€. 9.059,21
	TOTALE IMPREVISTI E ALTRO			€. 32.298,97
B.3	Imposte e tasse			
		B.3.1	I.V.A. sui lavori (22%)	€. 49.825,67
		B.3.2	I.V.A. E CASSA sulle competenze tecniche	€. 6.568,94
		B.3.3	Tassa AVL	€. 225,00
		B.3.4	Parere rilasciato A.S.P.	€. 0,00
	TOTALE IMPOSTE E TASSE			€. 56.619,61
B.4	Allacci	B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€. 0,00
B.5	Spese per gara			€. 0,00
		B.5.1	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€. 4.152,78
		B.5.2	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€. 1.000,00
	TOTALE SPESE PER GARA			€. 5.152,78
B.6	Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della P.A.			
		B.6.1	A) RUP	€. 1.133,00
		B.6.2	B) Progettista/i; coordinatore sicurezza in fase di progettazione; collaboratori tecnici	€. 0,00
		B.6.3	C) incaricati dell'ufficio DL /Coord. Esecuzione	€. 0,00
		B.6.4	D) collaudo tecnico-ammin.vo, certificazione regolare esecuzione	€. 0,00
		B.6.5	E) personale amministrativo nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato (Supporto RUP)	€. 604,00
	TOTALE INCENTIVI			€. 1.737,00
B.7	Spese organizzative gestionali			€. 2.264,80
B.7.1	Assicurazione RUP			€. 1.000,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€. 123.511,19
A+B	IMPORTO TOTALE INTERVENTO FINANZIABILE			€. 349.991,49

Rosolini 21/02/2014

Il Supporto al RUP
 (Geom. Salvatore Speranza)



IL RUP
 (Prof. Giovanni MARI)



LAVORI: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO PUBBLICO SCOLASTICO "I° I.C. S.CUORE" – ROSOLINI
 SRIC84900A - A VALERE SUL PON FESR ASSE II "QUALITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" AI SENSI DELL'AVVISO
 CONGIUNTO MIUR-MATTM DEL 15 GIUGNO 2010.

QUADRO ECONOMICO DA PROGETTO ESECUTIVO PER AZIONE				AZIONE C1
N.	Voce Avviso Pubblico		Dettaglio da inserire a sistema	importo in euro
A.1	Importo lavori			€ 111.265,39
A.2	Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€ 11.433,63
A	TOTALE LAVORI			€ 122.699,02
B.1	Spese tecniche			
	Direzione lavori	B.1.4		€ 8.318,49
	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	B.1.6		€ 4.921,17
	TOTALE SPESE TECNICHE			€ 13.239,66
B.2	Imprevisti e altro			
		B.2.1	Imprevisti sui lavori FINO AL 10%	€ 10.964,81
		B.2.2	Lavori in economia	€ 1.625,29
		B.2.3	ONERI PER discarica compreso I.V.A.	€ 4.907,96
	TOTALE IMPREVISTI E ALTRO			€ 17.498,06
B.3	Imposte e tasse			
		B.3.1	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 26.993,79
		B.3.2	I.V.A. E CASSA sulle competenze tecniche	€ 3.558,82
		B.3.3	Tassa AVLP	€ 121,90
		B.3.4	Parere rilasciato A.S.P.	€ 0,00
	TOTALE IMPOSTE E TASSE			€ 30.674,51
B.4	Allacci	B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B.5	Spese per gara			€ 0,00
		B.5.1	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 2.249,83
		B.5.2	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 541,76
	TOTALE SPESE PER GARA			€ 2.791,59
B.6	Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della P.A.			
		B.6.1	A) RUP	€ 613,82
		B.6.2	B) Progettista/i; coordinatore sicurezza in fase di progettazione; collaboratori tecnici	€ 0,00
		B.6.3	C) incaricati dell'ufficio DL /Coord. Esecuzione	€ 0,00
		B.6.4	D) collaudo tecnico-ammin.vo, certificazione regolare esecuzione	€ 0,00
		B.6.5	E) personale amministrativo nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato (Supporto RUP)	€ 327,23
	TOTALE INCENTIVI			€ 941,05
B.7	Spese organizzative gestionali			€ 1.226,99
B.7.1	Assicurazione RUP			€ 541,76
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 66.913,62
A+B	IMPORTO TOTALE INTERVENTO FINANZIABILE			€ 189.612,64

Rosolini 21/02/2014

Il Supporto al RUP
 (Geom. Salvatore Speranza)

IL RUP
 (Prof. Giovanni MARI)

LAVORI: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO PUBBLICO SCOLASTICO "I° I.C. S.CUORE" – ROSOLINI
 SRIC84900A - A VALERE SUL PON FESR ASSE II "QUALITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" AI SENSI DELL'AVVISO
 CONGIUNTO MIUR-MATTM DEL 15 GIUGNO 2010.

QUADRO ECONOMICO DA PROGETTO ESECUTIVO PER AZIONE				<u>AZIONE C3</u>
N.	Voce Avviso Pubblico		Dettaglio da inserire a sistema	importo in euro
A.1	Importo lavori			€. 88.087,81
A.2	Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€. 9.051,91
A	TOTALE LAVORI			€. 97.139,72
B.1	Spese tecniche			
	Direzione lavori	B.1.4		€. 6.585,67
	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	B.1.6		€. 3.896,05
	TOTALE SPESE TECNICHE			€. 10.481,72
B.2	Imprevisti e altro			
		B.2.1	Imprevisti sui lavori FINO AL 10%	€. 8.681,27
		B.2.2	Lavori in economia	€. 1.286,73
		B.2.3	ONERI PER scarica compreso I.V.A.	€. 3.885,59
	TOTALE IMPREVISTI E ALTRO			€. 13.853,59
B.3	Imposte e tasse			
		B.3.1	I.V.A. sui lavori (22%)	€. 21.370,74
		B.3.2	I.V.A. E CASSA sulle competenze tecniche	€. 2.817,49
		B.3.3	Tassa AVLP	€. 96,50
		B.3.4	Parere rilasciato A.S.P.	€. 0,00
	TOTALE IMPOSTE E TASSE			€. 24.284,73
B.4	Allacci	B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€. 0,00
B.5	Spese per gara			€. 0,00
		B.5.1	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€. 1.781,17
		B.5.2	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€. 428,91
	TOTALE SPESE PER GARA			€. 2.210,08
B.6	Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della P.A.			
		B.6.1	A) RUP	€. 485,96
		B.6.2	B) Progettista/i; coordinatore sicurezza in fase di progettazione; collaboratori tecnici	€. 0,00
		B.6.3	C) Incaricati dell'ufficio DL /Coord. Esecuzione	€. 0,00
		B.6.4	D) collaudo tecnico-ammin.vo, certificazione regolare esecuzione	€. 0,00
		B.6.5	E) personale amministrativo nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato (Supporto RUP)	€. 259,06
	TOTALE INCENTIVI			€. 745,02
B.7	Spese organizzative gestionali			€. 971,40
B.7.1	Assicurazione RUP			€. 428,91
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€. 52.975,45
A+B	IMPORTO TOTALE INTERVENTO FINANZIABILE			€. 150.115,17

Rosolini 21/02/2014

Il Supporto al RUP
 (Geom. Salvatore Speranza)

IL RUP
 (Prof. Giovanni MARI)

LAVORI: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO PUBBLICO SCOLASTICO "1° I.C. S.CUORE" – ROSOLINI SRIC84900A - A VALERE SUL PON FESR ASSE II "QUALITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" AI SENSI DELL'AVVISO CONGIUNTO MIUR-MATTM DEL 15 GIUGNO 2010.

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DA PROGETTO ESECUTIVO				AZIONE C4
N.	Voce Avviso Pubblico		Dettaglio da inserire a sistema	importo in euro
A.1	Importo lavori			€. 6.022,67
A.2	Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€. 618,89
A	TOTALE LAVORI			€. 6.641,56
B.1	Spese tecniche			
	Direzione lavori	B.1.4		€. 450,27
	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	B.1.6		€. 266,38
	TOTALE SPESE TECNICHE			€. 716,65
B.2	Imprevisti e altro			
		B.2.1	Imprevisti sui lavori FINO AL 10%	€. 593,68
		B.2.2	Lavori in economia	€. 87,98
		B.2.3	ONERI PER discarica compreso I.V.A.	€. 265,66
	TOTALE IMPREVISTI E ALTRO			€. 947,32
B.3	Imposte e tasse			
		B.3.1	I.V.A. sui lavori (22%)	€. 1.461,14
		B.3.2	I.V.A. E CASSA sulle competenze tecniche	€. 192,63
		B.3.3	Tassa AVLP	€. 6,60
		B.3.4	Parere rilasciato A.S.P.	€. 0,00
	TOTALE IMPOSTE E TASSE			€. 1.660,37
B.4	Allacci	B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€. 0,00
B.5	Spese per gara			€. 0,00
		B.5.1	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€. 121,78
		B.5.2	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€. 29,33
	TOTALE SPESE PER GARA			€. 151,11
B.6	Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della P.A.			
		B.6.1	A) RUP	€. 33,22
		B.6.2	B) Progettista/i; coordinatore sicurezza in fase di progettazione; collaboratori tecnici	€. 0,00
		B.6.3	C) incaricati dell'ufficio DL /Coord. Esecuzione	€. 0,00
		B.6.4	D) collaudo tecnico-ammin.vo, certificazione regolare esecuzione	€. 0,00
		B.6.5	E) personale amministrativo nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato (Supporto RUP)	€. 17,71
	TOTALE INCENTIVI			€. 50,93
B.7	Spese organizzative gestionali			€. 66,41
B.7.1	Assicurazione RUP			€. 29,33
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€. 3.622,12
A+B	IMPORTO TOTALE INTERVENTO FINANZIABILE			€. 10.263,68

Rosolini 21/02/2014

Il Supporto al RUP
(Geom. Salvatore Speranza)

IL RUP
(Prof. Giovanni D'AMARI)